湛江市第一中医医院高水平中医院
信息化建设二期规划设计服务需求
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为推动医院高水平中医院信息化建设，根据《湛江市第一中医医院中医药能力提升工程可行性研究报告》，并结合医院现有信息化建设的信息提升医院整体信息化水平、工作效率和服务质量，现需采购以下设计咨询服务，具体需求如下：
一、项目背景
随着搬迁新院区，医院规模的扩大和医疗服务需求的增加，医院信息化建设已是提升医疗服务水平的关键，更成为推动医院高质量发展的重要举措。按照“总本规划、分步建设、逐步推进”的建设思路，前期高水平中医信息化建设（智慧医院建设）重构架构，为进一步信息化建设夯实基础。
二、项目目标
本次高水平中医院信息化建设二期项目规划支撑医院高质量发展战略目标，充分调研医院现有硬件、网络、数据、系统等信息化建设现状基础上，分析存在的问题，梳理建设思路，明确目标愿景，确定重点建设任务，结合行业标准规范，进行信息化建设规划设计编制，内容深度需到达到现代化医院的管理水平，满足医院543建设目标（国家电子病历5级应用水平标准、国家互联互通评级4级甲等、医院智慧服务3级），并符合医院高质量发展的内在需求，遵循适度超前原则， 充分考虑未来技术发展，注重新技术新业务的引入，体现可持续发展的建设理念。
三、服务需求
  （一）设计服务
在《湛江市第一中医医院中医药能力提升工程可行性研究报告》基础上，结合医院现有信息化建设基础和医院发展规划，深入调研医院现有业务需求，包括临床业务、管理业务、患者服务等，确保设计方案满足医院整体运营需求。编制详细完整的信息化项目设计方案，涵盖智慧医疗、智慧服务、智慧管理等多个方面，包括但不限于
1、建设目标：明确信息化建设的总体目标和阶段性目标，确保与医院发展战略一致。
2、需求分析：详细分析医院各业务部门的需求，提出针对性的解决方案。
3、建设内容：明确规划内容的信息化建设具体内容，包括硬件设备、软件系统、安全等保、网络基础设施等参数要求。
4、技术方案：设计先进的技术架构，确保系统具备高可用性、高扩展性和高安全性。
5、服务实施：明确建设项目服务实施要求，包括时间安排、任务分工、关键节点等。
6、风险及效益分析：评估项目实施过程中可能面临的风险，提出风险应对措施；同时项目要求达到的经济效益和社会效益。
7、提供完整详细的高水平中医院信息化建设二期项目设计方案，并协助配合医院通过专家评审及相关部门的审批流程。
（二）造价咨询服务
1、概算编制：根据项目需求，编制项目概算申报书，详细列明项目背景、目标、实施计划、软硬件预算明细等内容。
2、专家评估与审核：邀请相关领域的专家对项目概算进行评估和审核，根据专家的意见和建议进行调整和优化。
3、预算调整与优化：结合市场行情、物价波动、技术更新等因素，对项目概算进行适当调整和优化，确保预算的合理性和科学性。
4、提供完整的高水平中医院信息化建设二期项目概算，包括硬件设备购置费、软件开发费、系统集成费、运维服务费等。并协助配合医院通过专家评审及相关部门的审批流程。
三、实施要求
	1、工期要求：自合同签订之日起，三个月完成全部规划设计。
	2、保密要求：中标人应严格遵守国家相关数据安全保密有关法律法规以及采购人的 各项保密要求和数据安全要求。所有项目参与人员须签订保密协议，根据项目需要，安排专人负责各类资料保存，确保资料保密工作万无一失。
3、质量要求：制定质量保障措施，要求按周总结汇报项目进度，按月对项目工作进度及项目完成情况进行总结形成工作月报；
3、交付成果包括但不限于实施方案、工作报告、规划设计方案、经费概算等。
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